Maître d'Ouvrage

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE

Syndicat intercommunal des montagnes du Giffre

Route des Bois
74440 MORILLON
tel : 04 50 90 73 44 fax : 04 50 90 73 84

Maître d'Oeuvre

HYDRETUDES
Ingénierie de l'eau - Maîtrise d'oeuvre

OPOIBI
Le Bureau d'Etudes

Siège Social ARGONAY
815 route de champ farçon
74370 ARGONAY
Tél : 04 50 27 17 25
Fax : 04 50 27 25 64
Courriel: contact@hydretudes.com
Site: www.hydretudes.com

Nature des Ouvrages

Réseau EU

Mise en conformité de l'assainissement collectif sur le territoire de la Rivière-Enverse

Désignation de la pièce

Commune de la Rivière Enverse

Synopsis des réseaux
PIECE 1

Echelle	Phase	Numéro d'affaire	Source
1/5000	PRO	10-050	-

Chemin d'accès
H:\Riviere Enverse_10-050_EU_STEP2- PRO\5- Suite 2016\1- plans\10-050_synopsis_rss_v2.dwg

Indice	Date	Mise à jour	Chargés d'affaire
e	-	-	-
d	-	-	-
c			
b			
a	13/09/2016	synopsis rsx_v2	M.R.

Nota : Les limites cadastrales figurées sur ce plan n'ont pas un caractère officiel et n'ont pas pour objet le bornage. Le nivellement des ouvrages et des limites est donné à titre indicatif et provisoire.
Sous peine de poursuites et d'amende contraventionnelles, il est interdit de reproduire ce document sans autorisation.


Légende
Réseau gravitaire RD - Tranche 1
Réseau en refoulement RD - Tranche 1
Réseau gravitaire Chef-lieu - Tranche 2
Réseau gravitaire Cellières\ Le Plon - Tranche 3
Réseau gravitaire Petit Grand Marvel et Le Plan - Tranche 4
Réseau gravitaire Les Avignières - Tranche 5
Poste de refoulement
Sens d'écoulement réseau gravitaire
Sens d'écoulement réseau en refoulement
POINT HAUT Alt : 643.02
POINT HAUT Alt : 640.50
POINT BAS Alt : 639.13
POINT BAS Alt : 634.53
POINT BAS Alt : 642.42
Réseau gravitaire et refoulement RD / STEP Tranche 1
Poste de refoulement
Réseau gravitaire CHEF-LIEU Tranche 2
Poste de refoulement
Réseau gravitaire Petit, grand Marvel et Le Plan Tranche 4
Réseau gravitaire AVIGNIERES Tranche 5
raccordement du réseau existant de sur la nouvelle conduite
Réseau gravitaire CELLIERE/LE PLON Tranche 3
raccordement du réseau de collecte de Châtillon
Regard de collecte existant
Regard de collecte existant
Verdevant
Plonnex
Juttenines
Verchaix
la Rivière-E.
le Châtelard
Châtelard-devant
Cellières
Arsonnex
Thézières
Vers le Plon
Vers le Pont
le Grand Bois
le Grand Clos
le Petit Marvel
Grand Marvel
le Plan
les Bois
les Rosières
Avignières
les Vernays
le Moulin de Vagny
les Vagny
Brochère
Nicodex
la Plaigne
Chez Fillou
la Biollaz
la Combe
le Reposoir
les Combes
les Montées
les Granges
la Mollière
le Plane
les Uchots
les Maisonnettes
la Biolle
les Fontaines
la Grange
Grange Neuve
le Bochet
le Clos Baud
le Grand Pré
les Guers
la Clucherie
les Tufs
le Saix
Pernollet
Chez Gay
Fargot
Millières
la Chavonnette
le Charmot
Giffre
Torr.
Grav.
Us.
Scier.
Bief des Moulins
Rad
l'Ectaz
Ruisseau
D 907
D 4
D 104
RN
Chap.
Rvoir
Sce captée
Hosp.
Ec.
Orat.
Bne
From.
Cim.
Tf.
St. Apur.
Chaumieu
la Foutaz
Graverruaz
Luche
les Mouilles
la Tataz
Etry
Plaigne d'Etry
le Chêne
le Petit
le Grand
le Cularz
la Garate
Chosal
Chanriand
Prainod
le Frêne
Mélan
Anc. Abb.
Cuvin
Cravanin
Chez C
Chez Gay
Chez Fillou
Chez Cellières
Chez Cellières
le Beule
le Saix
les Tufs
les Guers
le Grand Pré
la Vouagne
la Clucherie
le Bochet
Grange Neuve
le Châtelard
Châtelard-devant
les Combes
les Montées
les Granges
les Uchots
les Fontaines
les Maisonnettes
la Mollière
le Plane
la Combe
la Biollaz
la Biolle
les Champs
les Rosières
les Bois
le Plan
Petit Marvel
le Grand Clos
le Culaz
la Garate
Scier.
Bief des Moulins
Giffre
Torr.
Grav.
Us.
Rad
l'Ectaz
Ruisseau
D 907
D 4
D 104
RN
Chap.
Rvoir
Sce captée
Hosp.
Ec.
Orat.
Bne
From.
Cim.
Tf.
St. Apur.
Chaumieu
la Foutaz
Graverruaz
Luche
les Mouilles
la Tataz
Etry
Plaigne d'Etry
le Chêne
le Petit
le Grand
Chosal
Chanriand
Prainod
le Frêne
Mélan
Anc. Abb.
Millières
la Chavonnette
le Charmot
Verdevant
Plonnex
Juttenines
Verchaix
la Rivière-E.
le Châtelard
Châtelard-devant
Cellières
Arsonnex
Thézières
Vers le Plon
Vers le Pont
le Grand Bois
le Grand Clos
le Petit Marvel
Grand Marvel
le Plan
les Bois
les Rosières
Avignières
les Vernays
le Moulin de Vagny
les Vagny
Brochère
Nicodex
la Plaigne
Chez Fillou
la Biollaz
la Combe
le Reposoir
les Combes
les Montées
les Granges
la Mollière
le Plane
les Uchots
les Maisonnettes
la Biolle
les Fontaines
la Grange
Grange Neuve
le Bochet
le Clos Baud
le Grand Pré
les Guers
la Clucherie
les Tufs
le Saix
Pernollet
Chez Gay
Fargot
Millières
la Chavonnette
le Charmot
Giffre
Torr.
Grav.
Us.
Scier.
Bief des Moulins

Maître d'Ouvrage

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE

Maître d'Ouvrage Délégué

Syndicat intercommunal Des montagnes du Giffre

Route des Bois
74950 SCIONZIER
Tél : 04 50 95 73 44 Fax : 04 50 95 73 84

Maître d'Œuvre

HYDRETUDES
Ingénierie Eau Sol Environnement

CPGF-HORIZON

Bureau d'études Technique

Siège Social MEGEVE
ZI Route de Praz-de-Lys
74370 MEGEVE
Tél. : 04 50 21 09 05
Fax : 04 50 21 23 64
Courriel : contact@hydretudes.com
Site : www.hydretudes.com

Intitulé du Dossier

Réseau EU

Mise en conformité de l'assainissement collectif sur le territoire de la Rivière-Enverse

Désignation du Dossier

Commune de la Rivière Enverse

PIECE 2

PLAN D'ENSEMBLE
VEP 1/13
Route départementale
Tranche 1

Echelle	Phase	Numéro dossier	Source
1:500	PRO	10-020	

Chemin d'accès
H:\Plans Enverse_10-020_EU_STEP10 PRO\Ex Autos 2016\1 plans\10-020_PRO_v0.dwg

Indice	Date	Mise à jour	Chargés d'affaire
0			
0			
0	12/09/2014	PRO_v.0	M.R
0	29/08/2014	PRO_v.0	M.R
0	20/07/2014	PRO_v.0	M.R

Ce document est la propriété du Maître d'Ouvrage et ne peut être utilisé en dehors du cadre de l'opération pour laquelle il a été conçu.
Toute reproduction partielle ou totale est interdite sans l'autorisation du Maître d'Ouvrage.


Légende Géographique
Limites communales
Limites parcellaires
Bâtiments
Voies ferrées
Plan d'eau
Rivière
Ruisseau
Voies
Voie
Chemin
Sentier
Lieux dits
Toponyme
Végétation
Haie
Arbre
Végétation
Végétation remarquable
Végétation
Végétation remarquable
Végétation
Végétation remarquable
Végétation
Végétation remarquable
Végétation
Végétation remarquable
Végétation
Végétation remarquable
Végétation
Végétation remarquable
Végétation
Végétation remarquable
Végétation
Végétation remarquable
Végétation
Végétation remarquable
Bâtiments
Bâtiments
Bâtiments

Maître d'Ouvrage

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE

Syndicat intercommunal des montagnes du Giffre

Route des Bois
74440 MORILLON
Tél : 04 50 73 44 - Fax : 04 50 70 73 84

Maître d'Œuvre

HYDRETUDES
Ingénierie de l'eau - Environnement

CPGF-HORIZON
Groupe SOGETI

Siège Social ARGONAY
Bât. Le Pléiadis - Chemin Pré Fleuri
74370 ARGONAY
Tél : 04 50 57 17 26
Fax : 04 50 69 64 64
Courriel : hydretudes@hydretudes.com
Site : www.hydretudes.com

Système Assainissement

Réseau EU

Mise en conformité de l'assainissement collectif sur le territoire de la Rivière-Enverse

Désignation de la pièce

Commune de la Rivière Enverse

PIECE 3

PLAN D'ENSEMBLE
VEP 2/13
Route départementale
Tranche 1

Echelle	Phase	Numéro d'affaire	Source
1/500	PRO	10-050	

Chemin d'accès
H:\Rivière Enverse_10-050_EU_ETAPE PROJET_Sols 2018\01-plans\10-050_PRO_00.dwg

Indice	Date	Mise à jour	Chargé d'affaire
4	-	-	-
3	-	-	-
2	23/09/2016	PRO_v2	M.R.
1	29/08/2016	PRO_v1	M.R.
0	20/07/2016	PRO_v3	M.R.

Ce document est la propriété exclusive de HYDRETUDES. Il ne peut être utilisé, reproduit ou communiqué à des tiers sans autorisation préalable de HYDRETUDES. Les droits de propriété intellectuelle et industrielle attachés à ce document restent la propriété exclusive de HYDRETUDES.



Maître d'Ouvrage

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE

Maîtrise d'ouvrage délégue

Syndicat intercommunal des montagnes du Giffre

Route des Bois
74470 - Vallorcine
Tel : 04 50 90 73 44 Fax : 04 50 90 73 84

Maître d'Œuvre

HYDRETUDES
Ingénierie Conseil & Expertise

CPCMB
ARCHITECTURE

Bâtiment Syndical MEDONAT
ZI Route du Pontet, BP 5
74370 MEDONAT
Tel : 04 50 27 27 44
Fax : 04 50 27 27 54
Courriel : contact@hydretudes.com
Site : www.hydretudes.com

Maîtrise d'Œuvre Délégue

Réseau EU

Mise en conformité de l'assainissement collectif sur le territoire de la Rivière-Enverse

Commune de la Rivière Enverse

PIECE 4

PLAN D'ENSEMBLE
VEP 3/13
Route départementale
Tranche 1

Echelle	Phase	Numéro dossier	Source
1/500	PRO	10-020	

Chemin d'accès :
H:\Plans Enverse_10-020_EU_STEP10 VP03b Rue 2016\1-plans\10-020_PRO_v0.dwg

Indice	Date	Mise à jour	Chargés d'affaire
a			
b			
c			
d	12/09/2014	PRO_v.0	M.R
e	29/08/2014	PRO_v.0	M.R
f	20/07/2014	PRO_v.0	M.R

Ce document est la propriété du Syndicat intercommunal des montagnes du Giffre et ne peut être utilisé sans son autorisation écrite préalable.


Liste des objets remarquables
Regard en T
Regard en Y
Regard en croix
Ouvrage de rejet
Ouvrage de prise d'eau
Ouvrage de mesure
Ouvrage spécial
Station de relèvement
Liste des zones
Zone d'urbanisation
Zone de développement
Zone de protection
Zone de mise en valeur
Zone de loisirs
Zone de carrière
Zone de décharge
Zone de stockage
Zone de dépôt
Zone de sablière
Zone de protection
Zone de protection de captage
Zone de protection de la nature
Zone de protection de l'eau
Zone de protection de l'air
Zone de protection du sol
Zone de protection du sous-sol
Zone de protection du paysage
Zone de protection du patrimoine
Zone de protection de l'environnement

Maître d'Ouvrage

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE

Syndicat intercommunal des montagnes du Giffre

Route des Bois
74440 MORILLON
Tel : 04 50 90 73 44 Fax : 04 50 90 73 84

Maître d'Oeuvre

HYDRETUDES
Ingénierie de l'eau - Studies of water

CIPORI
Conseils en Ingénierie

Siège Social ARGONAY
810 route du Pont de Pierre Rouge
74370 ARGONAY
Tél : 04 50 27 17 26
Fax : 04 50 27 05 64
Courriel : hydretudes@wanadoo.com
Site : www.hydretudes.com

Nature des Ouvrages

Réseau EU

Mise en conformité de l'assainissement collectif sur le territoire de la Rivière-Enverse

Désignation de la pièce

Commune de la Rivière Enverse

PIECE 5

PLAN D'ENSEMBLE
VEP 6/13
Route départementale
Tranche 1

Echelle	Phase	Numéro d'affaire	Source
1/500	PRO	10-050	

Chemin d'accès
H:\Riviere Enverse_10-050_EU_STEP2-PROS-Sato 2016\1-plans\10-050_PRO_v6.dwg

Indice	Date	Mise à jour	Changés d'affaire
e	-	-	-
d			
c	12/09/2016	PRO_v4	M.R
b	29/08/2016	PRO_v3	M.R
a	20/07/2016	PRO_v3	M.R

NOTA : Sauf indications contraires, les cotes sont en mètres NGF. Les dimensions des ouvrages, canalisations et branchements sont indiquées en mètres. Les cotes des ouvrages, canalisations et branchements sont indiquées en cotes NGF. Les cotes du terrain naturel sont indiquées en cotes NGF. Les cotes des voies, chemins et ouvrages d'art sont indiquées en cotes NGF.



PR 2
Ouvrage comment prévoir
ouvrage spécifique possible,
à prévoir à côté du point
d'accumulation pour diminuer le
cours d'eau à canaliser
Maître d'Ouvrage
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
Syndicat intercommunal
des montagnes du Giffre
Route des Bois
74440 MORILLON
Tél : 04 50 70 73 44 Fax : 04 50 70 73 84
Maître d'Œuvre
HYDRETUDES
Ingénierie de l'eau - Environnement
CIPCHB
Bureau d'Etudes
Siège Social ARCINAT
Bureau d'Etudes Morzine
74370 ARCONAY
Tél : 04 50 37 17 26
Fax : 04 50 37 17 36
Courriel : contact@cipchb-bureau.com
Site : www.hydretudes.com
Réseau EU
Mise en conformité de
l'assainissement collectif
sur le territoire de la Rivière-Enverse
Commune de la Rivière Enverse
PIECE 6
PLAN D'ENSEMBLE
VEP 7/13
Chef Lieu 1
Tranche 1
Echelle
1/500
Phase
PRO
N° de dossier
10-050
Source
Chemin d'accès
H:\Rivière Enverse_10-050_EU_STEP2-PRO\6- Sub-2018\1- plans\10-050_PRO_v6.dwg
Indice Date Mise à jour Chargés d'affaires
G 12/09/2016 PRO_v5 M.R.
H 29/08/2016 PRO_v5 M.R.
I 20/07/2016 PRO_v3 M.R.
Le présent document est la propriété du Bureau d'Etudes CIPCHB. Il ne peut être utilisé ou reproduit en totalité ou en partie sans son autorisation préalable.
Le présent document ne peut être utilisé que pour le projet pour lequel il a été conçu et ne peut en aucun cas être utilisé à d'autres fins.
Le présent document ne peut être communiqué à des tiers sans l'autorisation du Bureau d'Etudes CIPCHB.



Maître d'Ouvrage

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE

Syndicat intercommunal des montagnes du Giffre

Route des Bois
74440 MORILLON
tel : 04 50 90 73 44 fax : 04 50 90 73 84

Maître d'Oeuvre

HYDRETUDES
Ingénierie de l'eau - Maîtrise d'oeuvre

OPQIBI
Organisme Professionnel de la Qualité de l'Ingénierie
N° 95.10.00114

Siège Social ARGONAY
815 route de champ farçon
74370 ARGONAY
Tél : 04 50 27 17 26
Fax : 04 50 27 25 64
Courriel: contact@hydretudes.com
Site: www.hydretudes.com

Nature des Ouvrages

Réseau EU

Mise en conformité de l'assainissement collectif sur le territoire de la Rivière-Enverse

Désignation de la pièce

Commune de la Rivière Enverse

PIECE 7

PLAN D'ENSEMBLE
VEP 9/13
Petit et Grand Marvel
Tranche 1

Echelle	Phase	Numéro d'affaire	Source
1/500	PRO	10-050	-

Chemin d'accès
H:\Riviere Enverse_10-050_EU_STEP\2- PRO\5- Subv 2018\1- plans\10-050_PRO_v6.dwg

Indice	Date	Mise à jour	Chargés d'affaire
e	-	-	-
d	-	-	-
c	12/09/2016	PRO_v6	M.R.
b	29/08/2016	PRO_v5	M.R
a	20/07/2016	PRO_v3	M.R.

NOTE : Les limites parcellaires figurées sur ce plan résultent d'un agrandissement du plan cadastral à l'emplacement de ces limites est donc donné à titre indicatif et provisoire. Seule une délimitation sur un bornage contradictoire sur les lieux permettront d'arrêter définitivement ces limites.

Maître d'Ouvrage

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE

Syndicat intercommunal des montagnes du Giffre

Route des Bois
74440 MORILLON
tel : 04 50 90 73 44 fax : 04 50 90 73 84

Maître d'Oeuvre

HYDRETUDES
Ingénierie de l'eau - Maîtrise d'oeuvre

Siège Social ARGONAY
813 route de champ-farçon
74370 ARGONAY
Tél : 04 50 27 17 26
Fax : 04 50 27 25 64
Courriel: contact@hydretudes.com
Site: www.hydretudes.com

Réseau EU

Mise en conformité de l'assainissement collectif sur le territoire de la Rivière-Enverse

Désignation de la pièce

Commune de la Rivière Enverse

PIECE 8

PLAN D'ENSEMBLE
VEP 10/13
Le Plan 1
Tranche 1

Echelle	Phase	Numéro d'affaire	Source
1/500	PRO	10-050	-

Chemin d'accès
H:\Rivière Enverse_10-050_EU_STEP2- PRO\5- Suivi 2016\1- plans\10-050_PRO_v6.dwg

Indice	Date	Mise à jour	Chargés d'affaire
e	-	-	-
d	-	-	-
c	12/09/2016	PRO_v6	M.R.
b	29/08/2016	PRO_v5	M.R.
a	20/07/2016	PRO_v3	M.R.

Nota : Les limites parcellaires figurées sur ce plan résultent d'un cadastrage parfaitement du plan cadastral, certaines parcelles de nos limites sont donc obsolètes et périmées.
Sur ce plan cadastral et un nouveau cadastrage sur le lieu parfaitement inventoriés définitivement sur limites.

1) Légende topographique

- Voirie
- Chemin
- Sentier
- Mur de soutènement
- Haie vive
- Talus haut
- Talus bas
- Haut bordure
- Bas bordure
- Haut de berge
- Bas de berge
- Fossé
- Buse
- Bâti
- Bâti
- Bâti
- Regard A.E.P.
- Vanne à eau
- Poteau incendie
- Regard E.T.
- Regard E.P.
- Chambre de tout
- Poteau E.D.F.
- Coffret E.D.F.
- Éclairage public
- Poteau T.T.
- Chambre de tirage
- Végétation
- Borne
- Route de Station

2) Légende projet

- Regard EU projet
- Boîte de branchement EU
- Réseau EU projet
- Réseau EU existant
- Branchement
- Contour PLU
- Traversée EP
- Canalisation de refoulement
- Poste de refoulement
- Raccordement gravitaire
- Raccordement en refoulement



Maître d'Ouvrage
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
Syndicat intercommunal des montagnes du Giffre
Route des Bois
74440 MORILLON
Tél : 04 50 90 73 44 Fax : 04 50 90 73 84
Maître d'Oeuvre
HYDRETUDES
Ingénierie en Eau - Station d'épuration
CPOIBI
Siège Social ARCONAY
815 route du Pré de Foire - Le Bourg Rayon
74370 ARCONAY
Tél : 04 50 27 17 36
Fax : 04 50 27 23 44
Courriel: contact@hydretudes.com
Site: www.hydretudes.com
Intitulé des Ouvrages
Réseau EU
Mise en conformité de l'assainissement collectif sur le territoire de la Rivière-Enverse
Désignation de la pièce
Commune de la Rivière Enverse
PLAN D'ENSEMBLE
VEP 11/13
Le Plan 2
Tranche 1
PIECE 9
Echelle 1/500
Phase PRO
Numéro d'affaire 10-050
Source
Chemin d'accès
H:\Rivière Enverse_10-050_EU_STEPU2-PRO\06-Sube 2016\11- plans\10-050_PRO_v6.dwg
e - - -
d -
c 12/09/2016 PRO_v6 M.R.
b 29/08/2016 PRO_v5 M.R
a 20/07/2016 PRO_v3 M.R.
Indice Date Mise à jour Charges d'affaire
Nota : Ce dessin peut présenter des éléments qui sont représentés à une échelle différente de celle indiquée. Les dimensions ne doivent en aucun cas être déduites à partir du dessin. Les cotes et dimensions doivent toujours prévaloir sur le dessin. Les dimensions et cotes doivent être vérifiées sur le site.
Transformateur de Rivière-Enverse
Sortie de la Station de Traitement Sur la Nouvelle Chaussée
Légende topographique
Limite
Limite(s)
Haie(s)
Haie Mixte
Haie Vive
Haie Sèche
Haie Grillage
Haie
Haie
Haie

Maître d'Ouvrage

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE

SIVOM de Morillon

Route des Bois
74440 MORILLON
tel : 04 50 90 73 44 fax : 04 50 90 73 84

Maître d'Oeuvre

HYDRETUDES
Ingénierie de l'eau - Maîtrise d'oeuvre

OPQIBI L'INGENIERIE QUALIFIEE
N 06 10 0814

certification ISO 9001 ISO 14001

Siège Social ARGONAY
815 route de champ farçon
74370 ARGONAY
Tél : 04 50 27 17 26
Fax : 04 50 27 25 64
Courriel: contact@hydretudes.com
Site: www.hydretudes.com

Nature des Ouvrages

Réseau EU

Mise en conformité de l'assainissement collectif sur le territoire de la Rivière-Enverse

Désignation de la pièce

Commune de la Rivière Enverse

PIECE 10

PLAN D'ENSEMBLE
VEP 13/13
STEP de Morillon
Tranche 1

Echelle	Phase	Numéro d'affaire	Source
1/500	PRO	10-050	-

Chemin d'accès
H:\Riviere Enverse_10-050_EU_STEP\2- PRO\5- Subv 2016\1- plans\10-050_PRO_v6.dwg

Indice	Date	Mise à jour	Chargés d'affaire
e	-	-	-
d	-	-	-
c	12/09/2016	PRO_v6	M.R.
b	29/08/2016	PRO_v5	M.R
a	20/07/2016	PRO_v3	M.R.

Nota : Les limites parcellaires figurées sur ce plan résultent d'un agrandissement du plan cadastral. L'emplacement de ces limites est donc donné à titre indicatif et provisoire.
Seuls une délimitation et un bornage contradictoire sur les lieux permettront d'arrêter définitivement ces limites.



Maître d'Ouvrage

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE

Syndicat intercommunal des montagnes du Giffre

Route des Bois
74440 MORILLON
tel : 04 50 90 73 44 fax : 04 50 90 73 84



Nature des Ouvrages

PIECE 11 \Réseau EU

Mise en conformité de l'assainissement collectif sur le territoire de la Rivière-Enverse

Maître d'Ouvrage

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE

Syndicat intercommunal des montagnes du Giffre

Route des Bois
74440 MORILLON
Tel : 04 50 70 73 44 Fax : 04 50 70 73 84

Maître d'Oeuvre

HYDRETUDES Ingénierie de l'Eau - Sol - Environnement

Siège Social ARGONAY
615 route de champ Salçon
74370 ARGONAY
Tel : 04 50 27 27 64
Fax : 04 50 27 27 64
Courriel: contact@hydretudes.com
Site: www.hydretudes.com

Nature de l'ouvrage

Réseau EU

Mise en conformité de l'assainissement collectif sur le territoire de la Rivière-Enverse

Désignation de la pièce

Commune de la Rivière Enverse

PIECE 12

Profil en long
refoulement 1, Partie 1/2
Route départementale
Tranche 1

Echelle initiale	Phase	Numéro d'affaire	Source
1/500	PRO	10-050	

Chemin d'accès
H:\Riviere Enverse_10-050_EU_STEP2-PRO\5- Suivi 2016\1- plans\10-050_PRO_v6.dwg

Indice	Date	Mise à jour	Chargés d'affaire
e	-	-	-
d	-	-	-
c	22/09/2016	PRO_v6	M.R.
b	29/08/2016	PRO_v5	M.R.
a	20/07/2016	PRO_v3	M.R.

Mention : Ce document est la propriété de l'auteur, il ne peut être utilisé, reproduit ou communiqué à des tiers sans son autorisation préalable. Les indications figurant sur ce document ne dispensent pas de la vérification par l'utilisateur de l'existence de réseaux ou ouvrages non indiqués ou de leur emplacement exact.

Profil Refoulement entre les noeuds N41-N147



Echelle en X : 1/500

Echelle en Y : 1/500

PC : 588.00 m

Cotes Terrain Naturel	
Numéros des noeuds	N41 N42 N43 N44 N45 N46 N47
Cotes de pose	
Profondeurs de pose	
Distances partielles	5.00 75.00 49.00 71.00 119.00 49.00 49.00 59.00 49.00 49.00 49.00 49.00
Distances cumulées	0.00 5.00 80.00 129.00 200.00 249.00 298.00 347.00 396.00 445.00 494.00 543.00
Pentes (Projet)	0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 %
Alignements et courbes	DROITE L=5.00m DROITE L=75.00m DROITE L=49.00m DROITE L=71.00m DROITE L=119.00m DROITE L=49.00m DROITE L=49.00m DROITE L=59.00m DROITE L=49.00m DROITE L=49.00m DROITE L=49.00m DROITE L=49.00m
Dimensions et Matériaux	PE 160x 14.6 SDR

Maître d'Ouvrage

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE

Syndicat intercommunal des montagnes du Giffre

Route des Bois
74440 MORILLON
Tel : 04 50 70 73 44 Fax : 04 50 70 73 84

Maître d'Oeuvre

HYDRETUDES Ingénierie de l'Eau - Sol - Environnement

Siège Social ARGONAY
615 route de champ Salçon
74370 ARGONAY
Tel : 04 50 27 27 64
Fax : 04 50 27 27 64
Courriel: contact@hydretudes.com
Site: www.hydretudes.com

Nature de l'ouvrage

Réseau EU

Mise en conformité de l'assainissement collectif sur le territoire de la Rivière-Enverse

Désignation de la pièce

Commune de la Rivière Enverse

PIECE 13

Profil en long
refoulement 1, Partie 2/2
Route départementale
Tranche 1

Echelle initiale	Phase	Numéro d'affaire	Source
1/500	PRO	10-050	

Chemin d'accès
H:\Riviere Enverse_10-050_EU_STEP2-PRO\5- Suivi 2016\1- plans\10-050_PRO_v6.dwg

Indice	Date	Mise à jour	Chargés d'affaire
e	-	-	-
d	-	-	-
c	22/09/2016	PRO_v6	M.R.
b	29/08/2016	PRO_v5	M.R.
a	20/07/2016	PRO_v3	M.R.

Mention : Ce document est la propriété de l'auteur, il ne peut être utilisé, reproduit ou communiqué à des tiers sans son autorisation préalable. Les indications figurant sur ce document ne dispensent pas de la vérification par l'utilisateur de l'existence de réseaux ou ouvrages non indiqués ou de leur emplacement exact.

Profil Refoulement entre les noeuds N147-N162



Echelle en X : 1/500

Echelle en Y : 1/500

PC : 591.00 m

Cotes Terrain Naturel	
Numéros des noeuds	N147 N148 N149 N150 N151 N152 N153 N154 N155 N156 N157 N158 N159 N160 N161 N162
Cotes de pose	
Profondeurs de pose	
Distances partielles	5.00 49.00 49.00 49.00 49

Maître d'Ouvrage

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE

Syndicat intercommunal des montagnes du Giffre

Route des Bois
74440 VIUFAZ-EN
Tel : 04 50 34 70 44 - Fax : 04 50 90 75 84

MAITRE D'ŒUVRE

HYDRETUDES INGENIERIE CONSEIL

Hugo Nicolas MEDONAT
ZI Route de Vorace BALLAY
74370 ARGONAY
Tel : 04 50 27 27 34
Courriel : contact@hydretudes.com
Site : www.hydretudes.com

Objet de l'Ouvrage

Réseau EU

Mise en conformité de l'assainissement collectif sur le territoire de la Rivière-Enverse

Commune de la Rivière Enverse

PIECE 14

Profil en long
refoulement 2, partie 1/2
Route départementale
Tranche 1

Echelle	Phase	Numéro d'affaire	Dossier
1/500	PRO	10-020	

Chemin d'accès

H:\Projets Enverse_10-020_SIG_EPCI\1-PROG Sylvie\ 07-PC1 partie1\10_PRO_01.dwg

Indice	Date	Objet	Chargé d'affaire
A			
B			
C			
D	14/09/2016	PRO_v5	HLB
E	30/08/2016	PRO_v5	HLB
F	30/08/2016	PRO_v5	HLB
G	2016	Mise à jour	Chargé d'affaire

Ce document est la propriété du Syndicat Intercommunal des Montagnes du Giffre et ne peut être utilisé sans son autorisation écrite préalable

Profil Refoulement entre les noeuds N163-N186

Echelle en X : 1/500

Echelle en Y : 1/500

PC : 596.00 m

Cotes Terrain Naturel	
Numéros des noeuds	N163 N164 N165 N166 N167 N168 N169 N170 N171 N172 N173 N174 N175 N176 N177 N178 N179 N180 N181 N182 N183 N184 N185 N186
Cotes de pose	
Profondeurs de pose	
Distances partielles	1.5 10.1 19.8 29.5 31.1 40.8 50.6 60.3 70.0 79.8 89.5 99.2 108.9 118.7 128.4 138.1 147.8 157.6 167.3 177.0 186.7 196.5 206.2 215.9 225.6 235.4 245.1 254.8 264.5
Distances cumulées	
Pentes (Projet)	0.0 % 0.0 %
Alignements et courbes	DN90 L = 10.0 m DN90 L = 9.8 m DN90 L = 9.8 m DN90 L = 9.8 m DN90 L = 1.6 m DN90 L = 9.8 m DN90 L = 9.8 m DN90 L = 9.8 m DN90 L = 9.8 m DN90 L = 9.8 m DN90 L = 9.8 m DN90 L = 9.8 m DN90 L = 9.8 m DN90 L = 9.8 m DN90 L = 9.8 m DN90 L = 9.8 m DN90 L = 9.8 m DN90 L = 9.8 m DN90 L = 9.8 m DN90 L = 9.8 m DN90 L = 9.8 m DN90 L = 9.8 m DN90 L = 9.8 m
Dimensions et Matériaux	PE 90 PN 10

Maître d'Ouvrage

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE

Syndicat intercommunal des montagnes du Giffre

Route des Bois
74440 VIUFAZ-EN
Tel : 04 50 34 70 44 - Fax : 04 50 90 75 84

MAITRE D'ŒUVRE

HYDRETUDES INGENIERIE CONSEIL

Hugo Nicolas MEDONAT
ZI Route de Vorace BALLAY
74370 ARGONAY
Tel : 04 50 27 27 34
Courriel : contact@hydretudes.com
Site : www.hydretudes.com

Objet de l'Ouvrage

Réseau EU

Mise en conformité de l'assainissement collectif sur le territoire de la Rivière-Enverse

Commune de la Rivière Enverse

PIECE 15

Profil en long
refoulement 2, Partie 2/2
Route départementale
Tranche 1

Echelle	Phase	Numéro d'affaire	Dossier
1/500	PRO	10-020	

H:\Projets Enverse_10-020_SIG_EPCI\1-PROG Sylvie\ 07-PC1 partie1\10_PRO_01.dwg

Indice	Date	Objet	Chargé d'affaire
A			
B			
C			
D	14/09/2016	PRO_v5	HLB
E	30/08/2016	PRO_v5	HLB
F	30/08/2016	PRO_v5	HLB
G	2016	Mise à jour	Chargé d'affaire

Ce document est la propriété du Syndicat Intercommunal des Montagnes du Giffre et ne peut être utilisé sans son autorisation écrite préalable

Profil Refoulement entre les noeuds N186-N100



Echelle en X : 1/500

Echelle en Y : 1/500

PC : 603.00 m

Cotes Terrain Naturel	
Numéros des noeuds	N186 N187 N188 N189 N190 N191 N192 N193 N194 N195 N196 N197 N198 N199 N200 N201 N202 N203 N204 N205 N206 N207 N208 N209 N210 N211 N212 N213 N214 N215 N216
Cotes de pose	
Profondeurs de pose	
Distances partielles	0.0 9.7 19.4 29.1 30.7 40.4 50.2 59.9 69.6 79.3 89.0 98.8 108.5 118.2 127.9 137.6 147.4 157.1 166.8 176.5 186.2 196.0 205.7 215.4 225.1 234.8 244.6 254.3 264.0 273.7 283.4 293.2 302.9 312.6 322.3 332.0 341.8 351.5 361.2 370.9 380.6 390.4 400.1 409.8 419.5 429.2 438.9 448.7 458.4 468.1 477.8 487.5 497.3 507.0 516.7 526.4 536.1 545.9 555.6 565.3 575.0 584.7 594.5 604.2 613.9 623.6 633.4 643.1 652.8 662.5 672.2 682.0 691.7 701.4 711.1 720.8 730.6 740.3 750.0 759.7 769.4 779.2 788.9 798.6 808.3 818.1 827.8 837.5 847.2 856.9 866.7 876.4 886.1 895.8 905.5 915.3 925.0 934.7 944.4 954.1 963.9 973.6 983.3 993.0 1002.8 1012.5 1022.2 1031.9 1041.6 1051.4 1061.1 1070.8 1080.5 1090.3 1100.0 1109.7 1119.4 1129.1 1138.9 1148.6 1158.3 1168.0 1177.8 1187.5 1197.2 1206.9 1216.6

MAITRE D'OUVRAGE
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
Syndicat Intercommunal des montagnes du Giffre
Route de Mont Blanc
74430 SIXT FER A CHEVAL
Tél. 04 50 34 70 44 - Fax : 04 50 34 72 64
SIRET 200 067 106 00011 - APE 9103Z
MAITRE D'ŒUVRE
MESURETUDES
Bureau d'études BRETSCHNEIDER
ZI Pont de Pierre - Route Verte
74270 SEVRIER - FRANCE
Tél. 04 50 52 41 44
Fax : 04 50 52 41 45
E-mail : bureau@bretschneider.com
Site : www.bretschneider.com
GPCIM
GROUPEMENT PARTENAIRE CONSEIL INGENIERIE MOBILITE

Réseau EU

Mise en conformité de l'assainissement collectif sur le territoire de la Rivière-Enverse

Commune de la Rivière Enverse

PIECE 16

Profil en long
réseau gravitaire
Route départementale Châtillon –>Cellières, Partie 1/2
tranche 1

Echelle	Date	Dossier suivi par	Dessiné par
1/500		PBD	15-080

Fichier Source
J:\Plans\Sixt_EUEU_EP\01-PROJ\ 2020-PROJ 2021\ 2021\15-080_PRO.dwg

N°	Date	Modifications	Visa
0	17/08/2018	PROJ - AV	SUR
1	05/09/2018	PROJ - AP	SUR
2	20/07/2021	PROJ - AP	SUR
3	20/07/2021	PROJ - AP	SUR
Indice	Date	Objet modification	Chargé d'affaire

© Mesuretudes Bretschneider Tous droits réservés - Reproduction interdite

Profil EU entre les noeuds EU 1 - 68-EU 1 - 103



MAITRE D'OUVRAGE
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
Syndicat Intercommunal des montagnes du Giffre
Route de Mont Blanc
74430 SIXT FER A CHEVAL
Tél. 04 50 34 70 44 - Fax : 04 50 34 72 64
SIRET 200 067 106 00011 - APE 9103Z
MAITRE D'ŒUVRE
MESURETUDES
Bureau d'études BRETSCHNEIDER
ZI Pont de Pierre - Route Verte
74270 SEVRIER - FRANCE
Tél. 04 50 52 41 44
Fax : 04 50 52 41 45
E-mail : bureau@bretschneider.com
Site : www.bretschneider.com
GPCIM
GROUPEMENT PARTENAIRE CONSEIL INGENIERIE MOBILITE

Réseau EU

Mise en conformité de l'assainissement collectif sur le territoire de la Rivière-Enverse

Commune de la Rivière Enverse

PIECE 17

Profil en long
réseau gravitaire
Route départementale Châtillon –>Cellières, Partie 2/2
tranche 1

Echelle	Date	Dossier suivi par	Dessiné par
1/500		PBD	15-080

Fichier Source
J:\Plans\Sixt_EUEU_EP\01-PROJ\ 2020-PROJ 2021\ 2021\15-080_PRO.dwg

N°	Date	Modifications	Visa
0	17/08/2018	PROJ - AV	SUR
1	05/09/2018	PROJ - AP	SUR
2	20/07/2021	PROJ - AP	SUR
3	20/07/2021	PROJ - AP	SUR
Indice	Date	Objet modification	Chargé d'affaire

© Mesuretudes Bretschneider Tous droits réservés - Reproduction interdite

Profil EU entre les noeuds EU 1 - 103-EU 1 - 146



DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE
Syndicat Intercommunal des montagnes du Giffre
Mairie de Sixt
74450 SIXT
Tel : 04 50 34 00 - Fax : 04 50 34 11 00
SIVOM DU GIFFRE
Mairie de Sixt
74450 SIXT
Tel : 04 50 34 00 - Fax : 04 50 34 11 00
SIVOM DU HAUT GIFFRE
Mairie de Samoëns
74340 SAMOËNS
Tel : 04 50 34 48 - Fax : 04 50 34 48 99
Mail : sivom.haut.giffre@wanadoo.fr
Site : www.haute-savoie.net

Réseau EU

Mise en conformité de l'assainissement collectif sur le territoire de la Rivière-Enverse

Commune de la Rivière-Enverse

PIECE 18

Profil en long
Tronçon 2
Route départementale Chef lieu > Cellière
Tranche 1

1/500	Ind.	Date
	N0	10/09

Dessiné par : Vérifié par : Approuvé par : Le : 10/09/2015

A	10/09/2015	Mise en	
B	10/09/2015	Mise en	
C	10/09/2015	Mise en	
D	10/09/2015	Mise en	
E	10/09/2015	Mise en	
F	10/09/2015	Mise en	
G	10/09/2015	Mise en	
H	10/09/2015	Mise en	
I	10/09/2015	Mise en	
J	10/09/2015	Mise en	
K	10/09/2015	Mise en	
L	10/09/2015	Mise en	
M	10/09/2015	Mise en	
N	10/09/2015	Mise en	
O	10/09/2015	Mise en	
P	10/09/2015	Mise en	
Q	10/09/2015	Mise en	
R	10/09/2015	Mise en	
S	10/09/2015	Mise en	
T	10/09/2015	Mise en	
U	10/09/2015	Mise en	
V	10/09/2015	Mise en	
W	10/09/2015	Mise en	
X	10/09/2015	Mise en	
Y	10/09/2015	Mise en	
Z	10/09/2015	Mise en	
AA	10/09/2015	Mise en	
AB	10/09/2015	Mise en	
AC	10/09/2015	Mise en	
AD	10/09/2015	Mise en	
AE	10/09/2015	Mise en	
AF	10/09/2015	Mise en	
AG	10/09/2015	Mise en	
AH	10/09/2015	Mise en	
AI	10/09/2015	Mise en	
AJ	10/09/2015	Mise en	
AK	10/09/2015	Mise en	
AL	10/09/2015	Mise en	
AM	10/09/2015	Mise en	
AN	10/09/2015	Mise en	
AO	10/09/2015	Mise en	
AP	10/09/2015	Mise en	
AQ	10/09/2015	Mise en	
AR	10/09/2015	Mise en	
AS	10/09/2015	Mise en	
AT	10/09/2015	Mise en	
AU	10/09/2015	Mise en	
AV	10/09/2015	Mise en	
AW	10/09/2015	Mise en	
AX	10/09/2015	Mise en	
AY	10/09/2015	Mise en	
AZ	10/09/2015	Mise en	
BA	10/09/2015	Mise en	
BB	10/09/2015	Mise en	
BC	10/09/2015	Mise en	
BD	10/09/2015	Mise en	
BE	10/09/2015	Mise en	
BF	10/09/2015	Mise en	
BG	10/09/2015	Mise en	
BH	10/09/2015	Mise en	
BI	10/09/2015	Mise en	
BJ	10/09/2015	Mise en	
BK	10/09/2015	Mise en	
BL	10/09/2015	Mise en	
BM	10/09/2015	Mise en	
BN	10/09/2015	Mise en	
BO	10/09/2015	Mise en	
BP	10/09/2015	Mise en	
BQ	10/09/2015	Mise en	
BR	10/09/2015	Mise en	
BS	10/09/2015	Mise en	
BT	10/09/2015	Mise en	
BU	10/09/2015	Mise en	
BV	10/09/2015	Mise en	
BW	10/09/2015	Mise en	
BX	10/09/2015	Mise en	
BY	10/09/2015	Mise en	
BZ	10/09/2015	Mise en	
CA	10/09/2015	Mise en	
CB	10/09/2015	Mise en	
CC	10/09/2015	Mise en	
CD	10/09/2015	Mise en	
CE	10/09/2015	Mise en	
CF	10/09/2015	Mise en	
CG	10/09/2015	Mise en	
CH	10/09/2015	Mise en	
CI	10/09/2015	Mise en	
CJ	10/09/2015	Mise en	
CK	10/09/2015	Mise en	
CL	10/09/2015	Mise en	
CM	10/09/2015	Mise en	
CN	10/09/2015	Mise en	
CO	10/09/2015	Mise en	
CP	10/09/2015	Mise en	
CQ	10/09/2015	Mise en	
CR	10/09/2015	Mise en	
CS	10/09/2015	Mise en	
CT	10/09/2015	Mise en	
CU	10/09/2015	Mise en	
CV	10/09/2015	Mise en	
CW	10/09/2015	Mise en	
CX	10/09/2015	Mise en	
CY	10/09/2015	Mise en	
CZ	10/09/2015	Mise en	
DA	10/09/2015	Mise en	
DB	10/09/2015	Mise en	
DC	10/09/2015	Mise en	
DD	10/09/2015	Mise en	
DE	10/09/2015	Mise en	
DF	10/09/2015	Mise en	
DG	10/09/2015	Mise en	
DH	10/09/2015	Mise en	
DI	10/09/2015	Mise en	
DJ	10/09/2015	Mise en	
DK	10/09/2015	Mise en	
DL	10/09/2015	Mise en	
DM	10/09/2015	Mise en	
DN	10/09/2015	Mise en	
DO	10/09/2015	Mise en	
DP	10/09/2015	Mise en	
DQ	10/09/2015	Mise en	
DR	10/09/2015	Mise en	
DS	10/09/2015	Mise en	
DT	10/09/2015	Mise en	
DU	10/09/2015	Mise en	
DV	10/09/2015	Mise en	
DW	10/09/2015	Mise en	
DX	10/09/2015	Mise en	
DY	10/09/2015	Mise en	
DZ	10/09/2015	Mise en	
EA	10/09/2015	Mise en	
EB	10/09/2015	Mise en	
EC	10/09/2015	Mise en	
ED	10/09/2015	Mise en	
EE	10/09/2015	Mise en	
EF	10/09/2015	Mise en	
EG	10/09/2015	Mise en	
EH	10/09/2015	Mise en	
EI	10/09/2015	Mise en	
EJ	10/09/2015	Mise en	
EK	10/09/2015	Mise en	
EL	10/09/2015	Mise en	
EM	10/09/2015	Mise en	
EN	10/09/2015	Mise en	
EO	10/09/2015	Mise en	
EP	10/09/2015	Mise en	
EQ	10/09/2015	Mise en	
ER	10/09/2015	Mise en	
ES	10/09/2015	Mise en	
ET	10/09/2015	Mise en	
EU	10/09/2015	Mise en	
EV	10/09/2015	Mise en	
EW	10/09/2015	Mise en	
EX	10/09/2015	Mise en	
EY	10/09/2015	Mise en	
EZ	10/09/2015	Mise en	
FA	10/09/2015	Mise en	
FB	10/09/2015	Mise en	
FC	10/09/2015	Mise en	
FD	10/09/2015	Mise en	
FE	10/09/2015	Mise en	
FF	10/09/2015	Mise en	
FG	10/09/2015	Mise en	
FH	10/09/2015	Mise en	
FI	10/09/2015	Mise en	
FJ	10/09/2015	Mise en	
FK	10/09/2015	Mise en	
FL	10/09/2015	Mise en	
FM	10/09/2015	Mise en	
FN	10/09/2015	Mise en	
FO	10/09/2015	Mise en	
FP	10/09/2015	Mise en	
FQ	10/09/2015	Mise en	
FR	10/09/2015	Mise en	
FS	10/09/2015	Mise en	
FT	10/09/2015	Mise en	
FU	10/09/2015	Mise en	
FV	10/09/2015	Mise en	
FW	10/09/2015	Mise en	
FX	10/09/2015	Mise en	
FY	10/09/2015	Mise en	
FZ	10/09/2015	Mise en	
GA	10/09/2015	Mise en	
GB	10/09/2015	Mise en	
GC	10/09/2015	Mise en	
GD	10/09/2015	Mise en	
GE	10/09/2015	Mise en	
GF	10/09/2015	Mise en	
GG	10/09/2015	Mise en	
GH	10/09/2015	Mise en	
GI	10/09/2015	Mise en	
GJ	10/09/2015	Mise en	
GK	10/09/2015	Mise en	
GL	10/09/2015	Mise en	
GM	10/09/2015	Mise en	
GN	10/09/2015	Mise en	
GO	10/09/2015	Mise en	
GP	10/09/2015	Mise en	
GQ	10/09/2015	Mise en	
GR	10/09/2015	Mise en	
GS	10/09/2015	Mise en	
GT	10/09/2015	Mise en	
GU	10/09/2015	Mise en	
GV	10/09/2015	Mise en	
GW	10/09/2015	Mise en	
GX	10/09/2015	Mise en	
GY	10/09/2015	Mise en	
GZ	10/09/2015	Mise en	
HA	10/09/2015	Mise en	
HB	10/09/2015	Mise en	
HC	10/09/2015	Mise en	
HD	10/09/2015	Mise en	
HE	10/09/2015	Mise en	
HF	10/09/2015	Mise en	
HG	10/09/2015	Mise en	
HH	10/09/2015	Mise en	
HI	10/09/2015	Mise en	
HJ	10/09/2015	Mise en	
HK	10/09/2015	Mise en	
HL	10/09/2015	Mise en	
HM	10/09/2015	Mise en	
HN	10/09/2015	Mise en	
HO	10/09/2015	Mise en	
HP	10/09/2015	Mise en	
HQ	10/09/2015	Mise en	
HR	10/09/2015	Mise en	
HS	10/09/2015	Mise en	
HT	10/09/2015	Mise en	
HU	10/09/2015	Mise en	
HV	10/09/2015	Mise en	
HW	10/09/2015	Mise en	
HX	10/09/2015	Mise en	
HY	10/09/2015	Mise en	
HZ	10/09/2015	Mise en	
IA	10/09/2015	Mise en	
IB	10/09/2015	Mise en	
IC	10/09/2015	Mise en	
ID	10/09/2015	Mise en	
IE	10/09/2015	Mise en	
IF	10/09/2015	Mise en	
IG	10/09/2015	Mise en	
IH	10/09/2015	Mise en	
II	10/09/2015	Mise en	
IJ	10/09/2015	Mise en	
IK	10/09/2015	Mise en	
IL	10/09/2015	Mise en	
IM	10/09/2015	Mise en	
IN	10/09/2015	Mise en	
IO	10/09/2015	Mise en	
IP	10/09/2015	Mise en	
IQ	10/09/2015	Mise en	
IR	10/09/2015	Mise en	
IS	10/09/2015	Mise en	
IT	10/09/2015	Mise en	
IU	10/09/2015	Mise en	
IV	10/09/2015	Mise en	
IW	10/09/2015	Mise en	
IX	10/09/2015	Mise en	
IY	10/09/2015	Mise en	
IZ	10/09/2015	Mise en	
JA	10/09/2015	Mise en	
JB	10/09/2015	Mise en	
JC	10/09/2015	Mise en	
JD	10/09/2015	Mise en	
JE	10/09/2015	Mise en	
JF	10/09/2015	Mise en	
JG	10/09/2015	Mise en	
JH	10/09/2015	Mise en	
JI	10/09/2015	Mise en	
JJ	10/09/2015	Mise en	
JK	10/09/2015	Mise en	
JL	10/09/2015	Mise en	
JM	10/09/2015	Mise en	
JN	10/09/2015	Mise en	
JO	10/09/2015	Mise en	
JP	10/09/2015	Mise en	
JQ	10/09/2015	Mise en	
JR	10/09/2015	Mise en	
JS	10/09/2015	Mise en	
JT	10/09/2015	Mise en	
JU	10/09/2015	Mise en	
JV	10/09/2015	Mise en	
JW	10/09/2015	Mise en	
JX	10/09/2015	Mise en	
JY	10/09/2015	Mise en	
JZ	10/09/2015	Mise en	
KA	10/09/2015	Mise en	
KB	10/09/2015	Mise en	
KC	10/09/2015	Mise en	
KD	10/09/2015	Mise en	
KE	10/09/2015	Mise en	
KF	10/09/2015	Mise en	
KG	10/09/2015	Mise en	
KH	10/09/2015	Mise en	
KI	10/09/2015	Mise en	
KJ	10/09/2015	Mise en	
KK	10/09/2015	Mise en	
KL	10/09/2015	Mise en	
KM	10/09/2015	Mise en	
KN	10/09/2015	Mise en	
KO	10/09/2015	Mise en	
KP	10/09/2015	Mise en	
KQ	10/09/2015	Mise en	
KR	10/09/2015	Mise en	
KS	10/09/2015	Mise en	
KT	10/09/2015	Mise en	
KU	10/09/2015	Mise en	
KV	10/09/2015	Mise en	
KW	10/09/2015	Mise en	
KX	10/09/2015	Mise en	
KY	10/09/2015	Mise en	
KZ	10/09/2015	Mise en	
LA	10/09/2015	Mise en	
LB	10/09/2015	Mise en	
LC	10/09/2015	Mise en	
LD	10/09/2015	Mise en	
LE	10/09/2015	Mise en	
LF	10/09/2015	Mise en	
LG	10/09/2015	Mise en	
LH	10/09/2015	Mise en	
LI	10/09/2015	Mise en	
LJ	10/09/2015	Mise en	
LK	10/09/2015	Mise en	
LL	10/09/2015	Mise en	
LM	10/09/2015	Mise en	
LN	10/09/2015	Mise en	
LO	10/09/2015	Mise en	
LP	10/09/2015	Mise en	
LQ	10/09/2015	Mise en	
LR	10/09/2015	Mise en	
LS	10/09/2015	Mise en	
LT	10/09/2015	Mise en	
LU	10/09/2015	Mise en	
LV	10/09/2015	Mise en	
LW	10/09/2015	Mise en	
LX	10/09/2015	Mise en	
LY	10/09/2015	Mise en	
LZ	10/09/2015	Mise en	
MA	10/09/2015	Mise en	
MB	10/09/2015	Mise en	
MC	10/09/2015	Mise en	
MD	10/09/2015	Mise en	
ME	10/09/2015	Mise en	
MF	10/09/2015	Mise en	
MG	10/09/2015	Mise en	
MH	10/09/2015	Mise en	
MI	10/09/2015	Mise en	
MJ	10/09/2015	Mise en	
MK	10/09/2015	Mise en	
ML	10/09/2015	Mise en	
MM	10/09/2015	Mise en	
MN	10/09/2015	Mise en	
MO	10/09/2015	Mise en	
MP	10/09/2015	Mise en	
MQ	10/09/2015	Mise en	
MR	10/09/2015	Mise en	
MS	10/09/2015	Mise en	
MT	10/09/2015	Mise en	
MU	10/09/2015	Mise en	
MV	10/09/2015	Mise en	
MW	10/09/2015	Mise en	
MX	10/09/2015	Mise en	
MY	10/09/2015	Mise en	
MZ	10/09/2015	Mise en	
NA	10/09/2015	Mise en	
NB	10/09/2015	Mise en	
NC	10/09/2015	Mise en	
ND	10/09/2015	Mise en	
NE	10/09/2015	Mise en	
NF	10/09/2015	Mise en	
NG	10/09/2015	Mise en	
NH	10/09/2015	Mise en	
NI	10/09/2015	Mise en	
NJ	10/09/2015	Mise en	
NK	10/09/2015	Mise en	
NL	10/09/2015	Mise en	
NM	10/09/2015	Mise en	
NN	10/09/2015	Mise en	
NO	10/09/2015	Mise en	
NP	10/09/2015	Mise en	
NQ	10/09/2015	Mise en	
NR	10/09/2015	Mise en	
NS	10/09/2015	Mise en	
NT	10/09/2015	Mise en	
NU	10/09/2015	Mise en	
NV	10/09/2015	Mise en	
NW	10/09/2015	Mise en	
NX	10/09/2015	Mise en	
NY	10/09/2015	Mise en	
NZ	10/09/2015	Mise en	
OA	10/09/2015	Mise en	
OB	10/09/2015	Mise en	
OC	10/09/2015	Mise en	
OD	10/09/2015	Mise en	
OE	10/09/2015	Mise en	
OF	10/09/2015	Mise en	
OG	10/09/2015	Mise en	
OH	10/09/2015	Mise en	
OI	10/09/2015	Mise en	
OJ	10/09/2015	Mise en	
OK	10/09/2015	Mise en	
OL	10/09/2015	Mise en	
OM	10/09/2015	Mise en	
ON	10/09/2015	Mise en	
OO	10/09/2015	Mise en	
OP	10/09/2015	Mise en	
OQ	10/09/2015	Mise en	
OR	10/09/2015	Mise en	
OS	10/09/2015	Mise en	
OT	10/09/2015	Mise en	
OU	10/09/2015	Mise en	
OV	10/09/2015	Mise en	
OW	10/09/2015	Mise en	
OX	10/09/2015	Mise en	
OY	10/09/2015	Mise en	
OZ	10/09/2015	Mise en	
PA	10/09/2015	Mise en	
PB	10/09/2015	Mise en	
PC	10/09/2015	Mise en	
PD	10/09/2015	Mise en	
PE	10/09/2015	Mise en	
PF	10/09/2015	Mise en	
PG	10/09/2015	Mise en	
PH	10/09/2015	Mise en	
PI	10/09/2015	Mise en	
PJ	10/09/2015	Mise en	
PK	10/09/2015	Mise en	
PL	10/09/2015	Mise en	
PM	10/09/2015	Mise en	
PN	10/09/2015	Mise en	
PO	10/09/2015	Mise en	
PP	10/09/2015	Mise en	
PQ	10/09/2015	Mise en	
PR	10/09/2015	Mise en	
PS	10/09/2015	Mise en	
PT	10/09/2015	Mise en	
PU	10/09/2015	Mise en	
PV	10/09/2015	Mise en	
PW	10/09/2015	Mise en	
PX	10/09/2015	Mise en	
PY	10/09/2015	Mise en	
PZ	10/09/2015	Mise en	
QA	10/09/2015	Mise en	
QB	10/09/2015	Mise en	
QC	10/09/2015	Mise en	
QD	10/09/2015	Mise en	
QE	10/09/2015	Mise en	
QF	10/09/2015	Mise en	
QG	10/09/2015	Mise en	
QH	10/09/2015	Mise en	
QI	10/09/2015	Mise en	
QJ	10/09/2015	Mise en	
QK	10/09/2015	Mise en	
QL	10/09/2015	Mise en	
QM	10/09/2015	Mise en	
QN	10/09/2015	Mise en	
QO	10/09/2015	Mise en	
QP	10/09/2015	Mise en	
QQ	10/09/2015	Mise en	
QR	10/09/2015	Mise en	
QS	10/09/2015	Mise en	
QT	10/09/2015	Mise en	
QU	10/09/2015	Mise en	
QV	10/09/2015	Mise en	
QW	10/09/2015	Mise en	
QX	10/09/2015	Mise en	
QY	10/09/2015	Mise en	
QZ	10/09/2015	Mise en	
RA	10/09/2015	Mise en	
RB	10/09/2015	Mise en	
RC	10/09/2015	Mise en	
RD	10/09/2015	Mise en	
RE	10/09/2015	Mise en	
RF	10/09/2015	Mise en	
RG	10/09/2015	Mise en	
RH	10/09/2015	Mise en	
RI	10/09/2015	Mise en	
RJ	10/09/2015	Mise en	
RK	10/09/2015	Mise en	
RL	10/09/2015	Mise en	
RM	10/09/2015	Mise en	
RN	10/09/2015	Mise en	
RO	10/09/2015	Mise en	
RP	10/09/2015	Mise en	
RQ	10/09/2015	Mise en	
RR	10/09/2015	Mise en	
RS	10/09/2015	Mise en	
RT	10/09/2015	Mise en	
RU	10/09/2015	Mise en	
RV	10/09/2015	Mise en	
RW	10/09/2015	Mise en	
RX	10/09/2015	Mise en	
RY	10/09/2015	Mise en	
RZ	10/09/2015	Mise en	
SA	10/09/2015	Mise en	
SB	10/09/2015	Mise en	
SC	10/09/2015	Mise en	
SD	10/09/2015	Mise en	
SE	10/09/2015	Mise en	
SF	10/09/2015	Mise en	
SG	10/09/2015	Mise en	
SH	10/09/2015	Mise en	
SI	10/09/2015	Mise en	
SJ	10/09/2015	Mise en	
SK	10/09/2015	Mise en	
SL	10/09/2015	Mise en	
SM	10/09/2015	Mise en	
SN	10/09/2015	Mise en	
SO	10/09/2015	Mise en	
SP	10/09/2015	Mise en	
SQ	10/09/2015	Mise en	
SR	10/09/2015	Mise en	
SS	10/09/2015	Mise en	
ST	10/09/2015	Mise en	
SU	10/09/2015	Mise en	
SV	10/09/2015	Mise en	
SW	10/09/2015	Mise en	
SX	10/09/2015	Mise en	
SY	10/09/2015	Mise en	
SZ	10/09/2015	Mise en	
TA	10/09/2015	Mise en	
TB	10/09/2015	Mise en	
TC	10/09/2015	Mise en	
TD	10/09/2015	Mise en	
TE	10/09/2015	Mise en	
TF	10/09/2015	Mise en	
TG	10/09/2015	Mise en	
TH	10/09/2015	Mise en	
TI	10/09/2015	Mise en	
TJ	10/09/2015	Mise en	
TK	10/09/2015	Mise en	
TL	10/09/2015	Mise en	
TM	10/09/2015	Mise en	
TN	10/09/2015	Mise en	
TO	10/09/2015	Mise en	
TP	10/09/2015	Mise en	
TQ	10/09/2015	Mise en	
TR	10/09/2015	Mise en	
TS	10/09/2015	Mise en	
TT	10/09/2015	Mise en	
TU	10/09/2015	Mise en	
TV	10/09/2015	Mise en	
TW	10/09/2015	Mise en	
TX	10/09/2015	Mise en	
TY	10/09/2015	Mise en	
TZ	10/09/2015	Mise en	
UA	10/09/2015	Mise en	
UB	10/09/2015	Mise en	
UC	10/09/2015	Mise en	
UD	10/09/2015	Mise en	
UE	10/09/2015	Mise en	
UF	10/09/2015	Mise en	
UG	10/09/2015	Mise en	
UH	10/09/2015	Mise en	
UI	10/09/2015	Mise en	
UJ	10/09/2015	Mise en	
UK	10/09/2015	Mise en	
UL	10/09/2015	Mise en	
UM	10/09/2015	Mise en	
UN	10/09/2015	Mise en	
UO	10/09/2015	Mise en	
UP	10/09/2015	Mise en	
UQ	10/09/2015	Mise en	
UR	10/09/2015	Mise en	
US	10/09/2015	Mise en	
UT	10/09/2015	Mise en	
UU	10/09/2015	Mise en	
UV	10/09/2015	Mise en	
UW	10/09/2015	Mise en	
UX	10/09/2015	Mise en	
UY	10/09/2015	Mise en	
UZ	10/09/2015	Mise en	
VA	10/09/2015	Mise en	
VB	10/09/2015	Mise en	
VC	10/09/2015	Mise en	
VD	10/09/2015	Mise en	
VE	10/09/2015	Mise en	
VF	10/09/2015	Mise en	
VG	10/09/2015	Mise en	
VH	10/09/2015	Mise en	
VI	10/09/2015	Mise en	
VJ	10/09/2015	Mise en	
VK	10/09/2015	Mise en	
VL	10/09/2015	Mise en	
VM	10/09/2015	Mise en	
VN	10/09/2015	Mise en	
VO	10/09/2015	Mise en	
VP	10/09/2015	Mise en	
VQ	10/09/2015	Mise en	
VR	10/09/2015	Mise en	
VS	10/09/2015	Mise en	
VT	10/09/2015	Mise en	
VU	10/09/2015	Mise en	
VV	10/09/2015	Mise en	
VW	10/09/2015	Mise en	
VX	10/09/2015	Mise en	
VY	10/09/2015	Mise en	
VZ	10/09/2015	Mise en	
WA	10/09/2015	Mise en	
WB	10/09/2015	Mise en	
WC	10/09/2015	Mise en	
WD	10/09/2015	Mise en	
WE	10/09/2015	Mise en	
WF	10/09/2015	Mise en	
WG	10/09/2015	Mise en	
WH	10/09/2015	Mise en	
WI	10/09/2015	Mise en	
WJ	10/09/2015	Mise en	
WK	10/09/2015	Mise en	
WL	10/09/2015	Mise en	
WM	10/09/2015	Mise en	
WN	10/09/2015	Mise en	
WO	10/09/2015	Mise en	
WP	10/09/2015	Mise en	
WQ	10/09/2015	Mise en	
WR	10/09/2015	Mise en	
WS	10/09/2015	Mise en	
WT	10/09/2015	Mise en	
WU	10/09/2015	Mise en	
WV	10/09/2015	Mise en	
WW	10/09/2015	Mise en	
WX	10/09/2015	Mise en	
WY	10/09/2015	Mise en	
WZ	10/09/2015	Mise en	
XA	10/09/2015	Mise en	
XB	10/09/2015	Mise en	
XC	10/09/2015	Mise en	
XD	10/09/2015	Mise en	
XE	10/09/2015	Mise en	
XF	10/09/2015	Mise en	
XG	10/09/2015	Mise en	
XH	10/09/2015	Mise en	
XI	10/09/2015	Mise en	
XJ	10/09/2015	Mise en	
XK	10/09/2015	Mise en	
XL	10/09/2015	Mise en	
XM	10/09/2015	Mise en	
XN	10/09/2015	Mise en	
XO	10/09/2015	Mise en	
XP	10/09/2015	Mise en	
XQ	10/09/2015	Mise en	
XR	10/09/2015	Mise en	
XS	10/09/2015	Mise en	
XT	10/09/2015	Mise en	
XU	10/09/2015	Mise en	
XV	10/09/2015	Mise en	
XW	10/09/2015	Mise en	
XX	10/09/2015	Mise en	
XY	10/09/2015	Mise en	
XZ	10/09/2015	Mise en	
YA	10/09/2015	Mise en	
YB	10/09/2015	Mise en	
YC	10/09/2015	Mise en	
YD	10/09/2015	Mise en	
YE	10/09/2015	Mise en	
YF	10/09/2015	Mise en	
YG	10/09/2015	Mise en	
YH	10/09/2015	Mise en	
YI	10/09/2015	Mise en	
YJ	10/09/2015	Mise en	
YK	10/09/2015	Mise en	
YL	10/09/2015	Mise en	
YM	10/09/2015	Mise en	
YN	10/09/2015	Mise en	
YO	10/09/2015	Mise en	
YP	10/09/2015	Mise en	
YQ	10/09/2015	Mise en	
YR	10/09/2015	Mise en	
YS	10/09/2015	Mise en	
YT	10/09/2015	Mise en	
YU	10/09/2015	Mise en	
YV	10/09/2015	Mise en	
YW	10/09/2015	Mise en	
YX	10/09/2015	Mise en	
YY	10/09/2015	Mise en	
YZ	10/09/2015	Mise en	
ZA	10/09/2015	Mise en	
ZB	10/09/2015	Mise en	
ZC	10/09/2015	Mise en	
ZD	10/09/2015	Mise en	
ZE	10/09/2015	Mise en	
ZF	10/09/2015	Mise en	
ZG	10/09/2015	Mise en	
ZH	10/09/2015	Mise en	
ZI	10/09/2015	Mise en	
ZJ	10/09/2015	Mise en	
ZK	10/09/2015	Mise en	
ZL	10/09/2015	Mise en	
ZM	10/09/2015	Mise en	
ZN	10/09/2015	Mise en	
ZO	10/09/2015	Mise en	
ZP	10/09/2015	Mise en	
ZQ	10/09/2015	Mise en	
ZR	10/09/2015	Mise en	
ZS	10/09/2015	Mise en	
ZT	10/09/2015	Mise en	
ZU	10/09/2015	Mise en	
ZV	10/09/2015	Mise en	
ZW	10/09/2015	Mise en	
ZX	10/09/2015	Mise en	
ZY	10/09/2015	Mise en	
ZZ	10/09/2015	Mise en	

Profil EU entre les noeuds EU 1 - 4EUEU 1 - 60



Profil EU entre les noeuds N01-2067

Profil en long EU amont STEP



DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE
Syndicat Intercommunal des montagnes du Giffre
Mairie de Sixt
74450 SIXT
Tel : 04 50 34 00 - Fax : 04 50 34 11 00
SIVOM DU GIFFRE
Mairie de Sixt
74450 SIXT
Tel : 04 50 34 00 - Fax : 04 50 34 11 00
SIVOM DU HAUT GIFFRE
Mairie de Samoëns
74340 SAMOËNS
Tel : 04 50 34 48 - Fax : 04 50 34 48 99
Mail : sivom.haut.giffre@wanadoo.fr
Site : www.haute-savoie.net

Réseau EU

Mise en conformité de l'assainissement collectif sur le territoire de la Rivière-Enverse

Commune de la Rivière-Enverse

PIECE 19

Profil en long
Tronçon 1
Route départementale Hauteur > Chef lieu
Tranche 1

1/500	Ind.	Date
	N0	10/09

Dessiné par : Vérifié par : Approuvé par : Le : 10/09/2015

A	10/09/2015	Mise en	
B	10/09/2015	Mise en	
C	10/09/2015	Mise en	
D	10/09/2015	Mise en	
E	10/09/2015	Mise en	
F	10/09/2015	Mise en	
G	10/09/2015	Mise en	
H	10/09/2015	Mise en	
I	10/09/2015	Mise en	
J	10/09/2015	Mise en	
K	10/09/2015	Mise en	
L	10/09/2015	Mise en	
M	10/09/2015	Mise en	
N	10/09/2015	Mise en	
O	10/09/2015	Mise en	
P	10/09/2015	Mise en	
Q	10/09/2015	Mise en	
R	10/09/2015	Mise en	
S	10/09/2015	Mise en	
T	10/09/2015	Mise en	
U	10/09/2015	Mise en	
V	10/09/2015	Mise en	
W	10/09/2015	Mise en	
X	10/09/2015	Mise en	
Y	10/09/2015	Mise en	
Z	10/09/2015	M

Maître d'Ouvrage

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE

Syndicat intercommunal des montagnes du Giffre

Route des Bois
74440 MORILLON
tel : 04 50 90 73 44 fax : 04 50 90 73 84

Maître d'Oeuvre

HYDRETUDES
Ingénierie de l'eau - Maîtrise d'oeuvre

OPQIBI
Organisme Professionnel de Qualification des Ingénieurs Conseils
N° 2009-0134

Siège Social ARGONAY
815 route de champ farçon
74370 ARGONAY
Tél : 04 50 27 17 26
Fax : 04 50 27 25 64
Courriel: contact@hydretudes.com
Site: www.hydretudes.com

Nature des Ouvrages

Réseau EU

Mise en conformité de l'assainissement collectif sur le territoire de la Rivière-Enverse

Désignation de la pièce

Commune de la Rivière Enverse

PIECE 20

Profil en long
réseau gravitaire
antennes entre Cellières et Chef Lieu
Tranche 1

Echelle	Phase	Numéro d'affaire	Source
1/500	PRO	10-050	-

Chemin d'accès
H:\Riviere Enverse_10-050_EU_STEP\2- PRO\5- Subv 2016\1- plans\10-050_PRO_v6.dwg

Indice	Date	Mise à jour	Chargés d'affaire
e	-	-	-
d	-	-	-
c	12/09/2016	PRO_v6	M.R.
b	29/08/2016	PRO_v5	M.R
a	20/07/2016	PRO_v3	M.R.

Nota : Les limites parcellaires figurées sur ce plan résultent d'un agrandissement du plan cadastral. L'empiètement de ces limites est donc dû à la précision du cadastre. Seule une délimitation et un bornage contradictoire sur les lieux permettront d'arrêter définitivement ces limites.

Profil EU entre les noeuds N206-N203

Echelle en X : 1/500

Echelle en Y : 1/500

PC : 586.00 m



| | | |